

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Stavba :Športova hala Pov.Bystrica		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jellúšová	Dňa 18.6.2020
Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.		IČO: 47785161	
Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica		DIČ: 2024101321	
Projektant: VIS A s.r.o. Šafa		IČO:	
92701 Šafa		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:				7	
3	MCE:				8	
4	iné:				9	
5	Súčet:			260 000,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12		17	Ostatné náklady stavby spolu
13		18	
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár, cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 260 000,00
dátum:		22	DPH 20 % 260 000,00 52 000,00
		23	DPH 0 %
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 312 000,00
		F	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	
dátum:	dátum: 18.6.2020
pečiatka:	pečiatka: AU-TRADE s.r.o.
	IČO: 47785161 DIČ: 2024101321

Název stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba :Športová hala Pov.Bystriča

....Objekt : Oprava fasády a terás 2020

.....Časť : Oprava múrikov	10 193,21	2 038,64	12 231,85
.....Časť : Fasáda	74 686,53	14 937,31	89 623,84
.....Časť : Klampiarské práce	16 646,48	3 329,30	19 975,78
.....Časť : Nater obkladu betón. dosky	6 368,47	1 273,69	7 642,16
.....Časť : Oprava krytiny terás	31 802,07	6 360,41	38 162,48
.....Časť : Oprava zberačov vody	14 938,39	2 987,68	17 926,07
.....Časť : Výmena tvrdej krytiny	95 810,61	19 162,12	114 972,73
.....Časť : Základové pätky	9 554,24	1 910,85	11 465,09
Spolu za Objekt : Oprava fasády a terás 2020 :	260 000,00	52 000,00	312 000,00
Stavba spolu :	260 000,00	52 000,00	312 000,00

V Považskej Bystrici, 18.6.2020

Vypracoval:

Ing. Jellúšová

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Športové hala Pov. Bystrica		Miesto:					
Objekt : Oprava fasády a terás 2020		JKSO :					
Časť : Fasáda							
Rc zpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jelúšová	Dňa: 18.6.2020				
Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.		IČO: 47785161					
Zám. osla: 182, 017 01 Považská Bystrica		DIČ: 2024101321					
Projektant: VIS A s.r.o. Šafa		IČO:					
927 01 Šafa		DIČ:					
1 M3 OP	89 624	1 M	89 624				
1 M2 ZP	89 624		0				
1 M2 UP	89 624		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	71 899,31	0,00	71 899,31	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	2 787,22	0,00	2 787,22	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Ina:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	74 686,53	0,00	74 686,53	10	Súčet riadkov 6 až 9	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie s		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedeně v rozpočte	0,00
12	Územné vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14	VRN spolu		0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19	0,00
projektant, rozpočtár, cenár				pečiatka:	E	Celkové náklady	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 16 a 20:	74 686,53
dátum:					22	DPH 20% z:	74 686,53
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23	89 623,84
					F	Odbočet - pripočet	0
odberateľ, obsluhávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:					po		
dátum:					dátum: 18/6-2020		
pečiatka					pečiatka:		
					AU - TRADE, s.r.o.		

Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s.r.o. Šala
Dodávateľ: AU - TRADE s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
JKSO :
Dátum: 18.6.2020

Stavba : Športová hala Pov.Bystrica
Objekt : Oprava fasády a terás 2020
Časť : Fasáda

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Su v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, FODLAHY, VÝPLNE	43 078,43	0,00	43 078,43	47,29363	0,000	2 032 399
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	28 820,83	0,00	28 820,83	5,19565	34,965	1 725 393
PRÁCE A DODÁVKY HS / spolu	71 899,31	0,00	71 899,31	52,48927	34,965	3 757 792
764 - Konštrukcie klampárske	2 015,20	0,00	2 015,20	0,27862	0,000	30 050
783 - Nátery	772,02	0,00	772,02	0,00930	0,000	67 901
PRÁCE A DODÁVKY PSV / spolu	2 787,22	0,00	2 787,22	0,28792	0,000	97 951
Za rozpočet celkom	74 686,53	0,00	74 686,53	52,77719	34,965	3 855 743

Odberteľ: MŠK Fov. Bystrica
 Projektant: VISIA s.r.o. Šafa
 Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšovič
 JKSO :
 Dátum: 18.6.2020

Stavba : Športová hala Pov.Bystrica
 Objekt : Oprava fasády a terás 2020
 Časť : Fasáda

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	621476320	Omietka marmolit - 2mm ručne	176,400	m2	23,00	4 057,20	20
2	011	620411135	Náter vonk. omietky silikatová farbou z lešenia	1 276,300	m2	4,00	5 105,20	20
3	011	620411200	Náter vonkajších konštrukcií (Sanaclean, Faro S, Depodit P)	892,800	m2	3,10	2 767,68	20
4	011	622466119	Príprava podkladu pod omietky vonk stien	716,400	m2	2,00	1 432,80	20
5	011	622476332	Omietka vonk.stien sanačná Sanova S hr 25 mm	716,400	m2	22,00	15 760,80	20
6	011	622476350	Renovačná stieka 3mm	892,000	m2	7,50	6 690,00	20
7	011	622481113	Potiahnutie vonk. stien skloláknitým pletivom vtláčeným do trnelu (do renovačnej stierky)	892,800	m2	6,00	5 356,80	20
8	014	622909099	Očistenie vonkajšej omietky	1 272,000	m2	1,50	1 908,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				43 076,48			43 076,48	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 824,642	m2	2,00	3 649,28	20
10	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1052	5 473,926	m2	1,30	7 116,10	20
11	003	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	1 824,642	m2	1,25	2 280,80	20
12	003	942941022	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 20 m do 3 kPa	507,375	m2	3,80	1 928,03	20
13	003	942941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1022	1 522,140	m2	2,42	3 683,68	20
14	003	942941822	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 20 m do 3 kPa	507,375	m2	2,30	1 166,96	20
15	003	944941101	Ochranné zábradlie na vonk. voľných stranách objektu rúrkové	85,000	m	4,60	391,00	20
16	013	979015251	Otláčenie vonk. omietok vap. vápenocemi. do 40 %	716,400	m2	0,90	644,76	20
17	013	979021121	Otláčenie vonk. omietok stien vapenocementových do 10 %	556,900	m2	0,80	445,52	20
18	013	979059611	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek	176,400	m2	3,90	687,96	20
19	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	67,912	t	10,80	733,45	20
20	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	33,956	t	6,55	222,11	20
21	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	67,912	t	9,40	638,17	20
22	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	339,530	t	1,05	356,51	20
23	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	67,912	t	1,20	81,49	20
24	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	339,530	t	0,24	81,49	20
25	211	979087112	Nakladanie sute	67,912	t	3,40	230,90	20
26	013	979031403	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,912	t	35,00	2 376,92	20
27	014	999081111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	83,310	t	23,66	1 971,11	20
28	014	999081193	Príplatok za zväčšený presun do 500 m	83,310	t	1,62	134,96	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				23 820,33			23 820,33	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				71 899,310			71 899,31	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
29	764	764331220	Klampo. plech lem múrov tvr. kryt. rš 250	145,875	m	13,68	1 995,17	20
30	764	996764202	Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch výšok do 12 m	6,736	%	1,70	11,44	20
31	764	996764293	Pripl. za zväčšený presun do 500 m pre klampiarske konštr.	6,736	%	1,20	8,08	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				2 015,20			2 015,20	
783 - Nátery								
32	783	763801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	930,150	m2	0,83	772,02	20
783 - Nátery spolu:				772,02			772,02	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 787,22			2 787,22	
Za rozpočet celkom				74 686,53			74 686,53	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Športová hala Pov. Bystrica		Miesto :					
Objekt : Oprava fasády a terás 2020		JKSO :					
Časť : Klampiarské práce							
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jellúšová	Dňa: 18.6.2020				
Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica		ČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.		IČO: 47785161					
Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica		DIČ: 2024101321					
Projektant: VISIA s.r.o. Šafa		IČO:					
		DIČ:					
1 M3 OP	19 976	1 M	19 976				
1 M2 ZP	19 976		0				
1 M2 UP	19 976		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	H3V:			0,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	16 646,48	0,00	16 646,48	7	Murárske výpomcky	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	16 646,48	0,00	16 646,48	10	Súčet riadkov 6 až 9	0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvádzané v rozpočte	0,00
12	Územné vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14	VRN spolu		0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19	0,00
projektant, rozpočtový manažér				pečiatka:	E	Celkové náklady	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	16 646,48
dátum:					22	DPH 20% z:	16 646,48
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23	19 975,78
					F	Odpočet - prípočet	0
odberateľ, obstarávateľ					podpis: dátum: 18.6.2020 pečiatka: AU TRADE, s.r.o. 017 01 Považská Bystrica IČO:47785161 DIČ:2024101321		
podpis:							
dátum:							
pečiatka:							

Objedavateľ: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s.r.o. Šafa
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellušová
JKSO:
Dátum: 18.6.2020

Stavba: Športová hala Pov.Bystrica
Objekt: Oprava fasády a terás 2020
Časť: Klampiarské práce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v	
				Spolu	Spolu
764 - Konštrukcie klampiarske	16 646,48	0,00	16 646,48	4,66133	0,300
PRÁCE A DODÁVKY PS/ spolu	16 646,48	0,00	16 646,48	4,66133	0,300
Za rozpočet celkom	16 646,48	0,00	16 646,48	4,66133	0,300

Odberateľ: MŠK Pov. Bystriica
 Projektant: VISIA s.r.o. Šeľa
 Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
 JKSO :
 Dátum: 18.6.2020

Stavba : Športová hala Pov. Bystriica
 Objekt : Oprava fasády a terás 2020
 Časť : Klampiarské práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód can.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
1	764	764317230	Klomp. poplastovaný pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	7,800	m2	20,00	156,00	20
2	764	764322230	Klomp. poplastovaný pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	36,000	m	16,51	594,36	20
3	764	764322240	Klomp. poplastovaný pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 500	9,200	m	18,00	169,28	20
4	764	764333250	Klomp. poplastovaný pl. lem. múrov lep. kryt rš 500	13,300	m	18,00	244,72	20
5	764	764357230	Klomp. poplastovaný pl. žľaby medzistrešné rš 1100	34,000	m	27,45	2399,40	20
6	764	764410230	Klomp. poplastovaný pl. oplechovanie parapetov rš 400	30,000	m	15,45	1236,80	20
7	764	764422210	Klomp. poplastovaný pl. oplechovanie ríms rš 800	46,800	m	24,17	1126,48	20
8	764	764430210	Klomp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 250	135,600	m	13,33	1855,01	20
9	764	764430220	Klomp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 330	134,000	m	15,19	2035,46	20
10	764	764430230	Klomp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 400	6,500	m	16,30	107,25	20
11	764	764430250	Klomp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 600	35,100	m	20,30	712,53	20
12	764	764430260	Klomp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 750	36,000	m	23,12	832,32	20
13	764	764999934	Demontáž existujúceho oplechovanie	458,000	hoc	10,00	4680,00	20
14	764	998764232	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch - výšky do 12 m	192,022	%	1,00	326,44	20
15	764	998764233	Prípl. za zvýšený presun do 500 m pre klampiarske konštr.	192,022	%	1,00	330,43	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				16 346,48			16 646,48	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				16 346,48			16 646,48	
Za rozpočet celkom				16 346,48			16 646,48	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Športová hala Pov. Bystrica		Miesto:						
Objekt: Oprava fasády a terás 2020.		JKSO:						
Časť: Výmena tvrdej krytiny								
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracova: Ing. Jellušová	Dňa: 18.6.2020					
Operateľ: MŠK Pov. Bystrica		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: AU-TRADE, s.r.o.		IČO: 47785161						
Zámosť: 182, 017 01 Považská Bystrica		DIČ: 202410321						
Projektant: VIS A s.r.o. Šafa		IČO:						
92701 Šafa		DIČ:						
1 M3 OP	114 973	1 M	114 973					
1 M2 ZP	114 973		0					
1 M2 UP	114 973		0					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	H3V:	21 133,97	0,00	21 133,97	6	Práce nadčas	0,00	
2	P3V:	62 051,32	12 625,32	74 676,64	7	Murárske výpomocce	0,00	
3	M3E:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	
4	Iná:			0,00	9		0,00	
5	Súčet:	83 185,29	12 625,32	95 810,61	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie:		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte:	0,00	
12	Územné prívrážka		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Rezerva		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14	VRH spolu		0,00 %	0,00	19		0,00	
15			Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočtár, cenár				pečiatka:	E	Celkové náklady		
popis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	95 810,61	
č. um.:					22	DPH 20% z:	95 810,61	19 162,12
					23	DPH 0% z:	0,00	0,00
					24	Súčet riadkov 21 až 23	114 972,73	
					F	Odbočet - pripočít	0	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
popis:				podpis:				
č. um.:				datum: 18/6.2020				
pečiatka:				pečiatka:				
				AU-TRADE, s.r.o.				

Oberateľ: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s.r.o. Šafa
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellušová
JKSO
Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Pov.Bystrica
Objekt :Oprava fasády a terás 2020.
Časť : Výmena tvrdých krytín

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť (t)		Súč. v tonách	
				Spolu	Spolu		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 133,97	0,00	21 133,97	3,12517	0,000		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	21 133,97	0,00	21 133,97	3,12517	0,000		
7f2 - Konštrukcie tesárske	8 498,24	6 831,12	15 329,36	15,72710	11,031		
7f4 - Konštrukcie kľampárske	26 944,30	0,00	26 944,30	0,00000	0,000		
7f5 - Krytíny tvrdé	6 912,85	0,00	6 912,85	0,26789	72,487		
7f7 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 461,05	5 794,20	8 255,25	1,71519	1,492		
7f3 - Natery	17 234,88	0,00	17 234,88	0,66542	0,000		
PRÁCE A DODÁVKY FSV spolu:	52 051,32	12 625,32	74 676,64	18,40560	55,009		
Za: rozpočet celkom:	93 185,29	12 625,32	95 810,61	21,53277	55,009		

Odberteľ: MŠK Pov. Bystrica
 Projektant: VISIA s.r.o. Šafa
 Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúsová
 JKSO :
 Dátum: 18.6.2020

Stavba : Športová hala Pov. Bystrica
 Objekt : Oprava fasády a terás 2020.
 Časť : Výmena tvrdej krytiny

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	003	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	2 030,800	m2	2,00	4 061,60	20
2	003	941941092	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1052	4 061,600	m2	1,30	5 280,08	20
3	003	941941052	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	2 030,800	m2	1,25	2 538,50	20
4	003	944941101	Ochranné zábradlie na vonk. voľných stranách objektu úrkové	236,120	m	4,60	1 086,15	20
5	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	85,000	t	10,80	918,00	20
6	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	85,000	t	6,55	556,81	20
7	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	85,000	t	9,40	799,08	20
8	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	425,040	t	1,05	445,30	20
9	272	979082113	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	85,000	t	1,20	102,01	20
10	272	979082119	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	425,040	t	0,24	102,01	20
11	211	979087112	Nakladanie sute	85,000	t	3,40	289,03	20
12	013	979131109	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skladiach "O"-ostatný odpad	85,000	t	35,00	2 975,02	20
13	011	620991091	Provizorné zakrytie strechy	1 575,800	m2	1,20	1 890,96	20
14	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,720	t	23,66	88,02	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				21 133,37			21 133,97	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				21 133,970			21 133,97	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
15	762	732942102	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm	1 575,800	m2	2,72	4 286,18	20
16	762	732942104	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	1 575,800	m2	1,23	1 938,23	20
17	MAT	605101100	Rezivo	28,450	m3	240,00	6 828,12	20
18	762	732942011	Demontáž latovania striech	1 575,800	m2	0,80	1 260,64	20
19	762	732995100	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži	25,870	m3	6,85	1 772,24	20
20	762	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	154,830	%	4,30	663,66	20
21	762	998762194	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre tesárske konštr.	154,830	%	1,10	172,30	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				15 329,36			15 329,36	
764 - Konštrukcie klampiarske								
22	764	734172114	Plechová škrídlová krytina (komplet)	1 575,800	m2	16,58	26 123,76	20
23	764	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	281,911	%	1,70	479,25	20
24	764	998764193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre klampiarske konštr.	281,911	%	1,20	338,29	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				26 944,30			26 944,30	

765 - Krytiny tvrdé

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
25	765	765031712	Posútna hydroizolácia strechy fóliou	1 575,900	m2	2,00	3 151,80	20
26	765	765015010	Demontáž do suty zo škr. vlnoviek alebo HOLLAND na suchu	1 575,900	m2	1,70	2 679,03	20
27	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	102,112	%	7,20	735,21	20
23	765	998765293	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 500 m	102,112	%	3,40	347,18	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				6 912,35			6 912,85	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
29	767	767096004	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii	1 491,900	kg	0,95	1 417,31	20
30	MAT	134016000	Pomocný odvodňovací žlab 60/30/3	1,538	t	3 700,00	5 691,20	20
31	767	767096001	Demontáž ostatných doplnkov	1 491,900	kg	0,60	895,14	20
32	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	82,538	%	1,20	99,07	20
33	767	998767293	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre kov. stav. konštr.	82,538	%	0,60	49,52	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				8 255,25			8 255,25	
783 - Nátery								
34	783	783201021	Odstranenie náterov z kov. stav. doplnk. konštrukcie	694,278	m2	5,80	4 025,80	20
35	783	783225000	Nátery kov. stav. dopl. konšt. epoxidový dvojnásobný	729,430	m2	7,30	5 325,20	20
35	783	783284003	Nátery fasádových konštr.	1 876,878	m2	4,20	7 882,88	20
783 - Nátery spolu:				17 234,35			17 234,88	
PRACE A DODÁVKY PSV spolu:				74 676,64			74 676,64	
Za rozpočet celkom				95 810,31			95 810,61	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Športová hala Pov. Bystrica		Miesto:					
Objekt: Oprava fasády a terás 2020		JKSO:					
Časť: Náter okiadau - cetris dosky							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracova: Ing. Jellúšová	Dňa: 18.6.2020				
Odbavateľ: MŠK Pov. Bystrica		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: AU TRADE, s.r.o.		IČO: 47785161					
Zámestia 132, 017 01 Považská Bystrica		DIČ: 2024101321					
Projektant: VIS A s.r.o. šafa		IČO:					
92701 Šafa		DIČ:					
1 M3 OP	7 642	1 M	7 642				
1 M2 ZP	7 642		0				
1 M2 UP	7 642		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	6 368,47	0,00	6 368,47	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	6 368,47	0,00	6 368,47	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady/ umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie s:		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Územné vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14	VRH spolu		0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár, cenár				pečiatka:			
podpis:				E Celkové náklady			
dátum:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
				22 DPH 20% z:			
				23 DPH 0% z:			
				24 Súčet riadkov 21 až 23:			
				F Odpočet - pripočet			
odberateľ, obsluhávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:							
dátum:				dátum: 18.6.2020			
pečiatka:				pečiatka: AU-TRADE, s.r.o.			

Objedávateľ: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s.r.o. šafa
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
JKSO :
Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Pov.Bystrica
Objekt : Oprava fasády a terás 2020
Časť : Náter obkladu - cetris dosky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 343,85	0,00	6 343,85	0,97392	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24,62	0,00	24,62	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	6 368,47	0,00	6 368,47	0,97392	0,000
Za rozpočet celkom	6 368,47	0,00	6 368,47	0,97392	0,000

Odberaťel: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s.r.o. ěaľa
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
JKSO :
Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Pov.Bystrica
Objekt : Oprava fasády a terás 2020
Časť : Náter obkladu - cetris dosky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	€2041135	Náter vonk. omietky silikátová farbou z lešenia	893,500	m ²	4,00	3 574,00	20
2	011	€20411200	Náter vonkajších konštrukcii (Sanaclean fano S, Decodhit P)	893,500	m ²	3,10	2 769,85	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				6 343,85			6 343,85	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	014	€99231111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,974	t	23,68	23,04	20
4	014	€99231193	Priplatok za zväčšený presun do 500 m	0,974	t	1,62	1,58	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				24,62			24,62	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 368,47			6 368,47	
Za rozpočet celkom				6 368,47			6 368,47	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Športová hala Pov. Bystrica		Miesto:					
Objekt: Oprava fasády a terás 2020		JKSO:					
Čas: Oprava mŕnika							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracova: Ing. Jellušová	Dňa: 18.6.2020				
Odbarateľ: MŠK Pov. Bystrica		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: AU-TRADE, s.r.o.		IČO: 47785161					
Zámosť a 182, 017 01 Považská Bystrica		DIČ: 2024101321					
Projektant: VIS A s r.o. Šafa		IČO:					
92701 Šafa		DIČ:					
1 M3 OP	12 232	1 M	12 232				
1 M2 ZP	12 232		0				
1 M2 UP	12 232		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	8 753,79	1 439,42	10 193,21	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Ina:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	8 753,79	1 439,42	10 193,21	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NUS - náklady / umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie t	0,00 %		0,00	16	Ostatné náklady uvedeně v rozpočte	0,00
12	Územné vplyvy	0,00 %		0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Prehľadzkové vplyvy	0,00 %		0,00	18	Projektové práce	0,00
14	VRN spolu	0,00 %		0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočítateľ, pečiatka:				E Celkové náklady			
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		10 193,21
dátum:				22	DPH 20% z:	10 193,21	2 036,64
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		12 231,85
				F Odpočet - prípočet			
				0			
odbarateľ, obsluháravateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 18/6. 2020			
pečiatka:				pečiatka: AU-TRADE, s.r.o. Zámosť a 182			

Objedávateľ: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s.r.o. Šaľa
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
JKSO :
Dátum: 18.6.2020

Stavba : Športová hala Pov. Bystrica
Objekt : Oprava fasády a terás 2020
Časť : Oprava múrilor

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	734,40	1 439,42	2 173,82	0,13190	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	816,00	0,00	816,00	3,43091	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 920,49	0,00	5 920,49	2,53094	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 282,90	0,00	1 282,90	0,04075	3,111
PRÁCE A DODÁVKY - HSV - spolu	8 753,79	1 439,42	10 193,21	6,25050	3,111
Za rozpočet celkom	8 753,79	1 439,42	10 193,21	6,25050	3,111

Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica
 Projektant: VISIA s.r.o. Šafa
 Dodávateľ: AU - TRAINE, s.r.o.


Spracoval: Ing. Jellúšová
 JKSO :
 Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Pov.Bystrica
 Objekt : Oprava fasády a terás 2020
 Časť : Oprava múrikov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meritná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	015	338273570	Krycie betónové platne	81,600	m	9,00	734,40	20
2	MAT	5923B0264	Strieška betónova Ekodiplotová	171,330	kus	3,40	1 439,42	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 173,32			2 173,32	
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	221	572713193	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov živičnou zmesou pre koberec otvorený	3,400	m2	240,00	816,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				816,30			816,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	011	611451992	Vyspravenie betónových povrchov výpravkovou maltou (BetoProtect, BetoFill, Sanaclean, fano S, Decodhit F)	52,700	m2	65,47	3 450,27	20
5	011	620411135	Náter vonk. omietky silikátová farbou	97,920	m2	4,00	391,68	20
6	011	620411200	Náter vonkajších konštrukcií BetoProtect, Sanaclean, fano S, Decodhit F)	52,700	m2	30,77	1 621,58	20
7	011	622481113	Poliahnutie vonk. sten sklovláknitým pletivom vtláčaným do tmeľu	34,000	m2	6,00	204,00	20
8	015	622933111	Očistenie muriva alebo betónu múrov ručne	126,430	m2	2,00	252,86	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 920,49			5 920,49	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	013	932052211	Búranie muriva železobetónového	2,040	m3	150,00	306,00	20
10	321	978021112	Odstránenie cementových omietok na ostatných plochách	52,700	m2	7,00	368,90	20
11	013	979032111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,111	t	9,40	76,24	20
12	013	979032121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	40,535	t	1,05	42,56	20
13	272	979032213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	8,111	t	1,20	9,73	20
14	272	979032219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	40,535	t	0,24	9,73	20
15	211	979031112	Nakladanie sute	8,111	t	3,40	27,58	20
16	013	979131403	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,111	t	35,00	283,95	20
17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy	6,230	t	23,56	148,11	20
18	014	999281193	Priplatok za zväčšený presun do 500 m	6,230	t	1,62	10,14	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 282,30			1 282,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 193,21			10 193,21	
Za rozpočet celkom				10 193,21			10 193,21	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Športová hala Fov. Bystrica		Miesto:	
Objekt: Oprava fasády a terás 2020		JKSO:	
Časť: Oprava krytiny terás			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracova: Ing. Jellúšová	Dňa: 18.6.2020
Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.	IČO: 47785161		
Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica	DIČ: 2024101321		
Projektant: VIS A s.r.o. Šafa	IČO:		
92731 Šafa	DIČ:		
1 MZ OP	38 162	I M	38 162
1 MZ ZP	38 162		0
1 MZ UP	38 162		0
A	ZRN	Konstrukcie	Spolu ZRN
1	HSV:		0,00
2	PSV:	16 394,92	31 802,07
3	MCE:		0,00
4	Iné:		0,00
5	Súčet:	16 394,92	31 802,07
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		0,00
7	Murárske výpomocce		0,00
8	Bez pevnej podlahy		0,00
9			0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie €	0,00 %	0,00
12	Územné vplyvy	0,00 %	0,00
13	Pravádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
14	VRH spolu	0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
D	OIN - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady (vedené v rozpočte)		0,00
17	Inžinierska činnosť		0,00
18	Projektové práce		0,00
19			0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		31 802,07
22	DPH 20% z:	31 802,07	6 360,41
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		38 162,48
F	Odbočet - pripočít		
			0
odberateľ, obsluhávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			
dátum:		18.6.2020	
pečiatka:		AU - TRADE, s.r.o.	

Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s. r. o. Šafa
Dodávateľ: AU - TRADE s. r. o.

Spracoval: I. g. Jellušová
JKSO
Dátum: 18.6.2020

Stavba : Športová hala Pov. Bystrica
Objekt : Oprava fasády a terás 2020
Časť : Oprava krytiny terás

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnotnosť v t	Súľ v toľách
				Spolu	Spolu
712 - Povlakové krytiny	16 354,92	15 407,15	31 302,07	20,18-69	3,069
PRÁCE A DODÁVKY PSM spolu:	16 354,92	15 407,15	31 302,07	20,18-69	3,069
Za rozpočet celkom	16 354,92	15 407,15	31 302,07	20,18-69	3,069

Objedávateľ: MŠK Pov. Bystrica
 Projektant: VISIA s.r.o. Šafa
 Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
 JKSO :
 Dátum: 18.6.2020

Stavba : Športová hala Pov.Bystrica
 Objekt : Oprava fasády a terás 2020
 Časť : Oprava krytín/terás

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
712 - Povlakové krytíny								
1	712	712300641	Čistovanie a nečistôt (vyčistenie strechy) z povl. krytíny striech do 10°	1 534,546	m2	1,00	1 534,55	20
2	712	71230901	Penetračný náter povl. krytíny striech do 10° za studera	1 534,000	m2	0,69	1 058,46	20
3	MAT	11163 100	Lak asfaltový SIPLAS™ PRIMER SPEED SBS	0,536	t	1 188,70	637,14	20
4	712	71234 553	Zhotovenie povl. krytíny striech do 10° pritavením NAIF v plnej picche	1 532,809	m2	4,20	6 437,60	20
5	MAT	628301220	Pás asfaltový modifikovaný hydroizolačný pás SBS	1 918,183	m2	3,60	7 289,10	20
6	712	71234 653	Zhotovenie povl. krytíny striech lepením	1 532,809	m2	4,20	6 437,60	20
7	MAT	628301200	Fodkladný samolepiaci asfaltový hydroizolačný pás	1 918,183	m2	3,90	7 480,91	20
8	712	99870202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	243,766	%	3,10	755,67	20
9	712	99870293	Fripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 500 m	243,766	%	0,70	170,64	20
712 - Povlakové krytíny spolu:				31 802,07			31 802,07	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				31 802,07			31 802,07	
Za rozpočet celkom				31 802,07			31 802,07	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Športové hala Považská Bystrica		Miesto:					
Objekt: Oprava terasa a terás 2020		JKSO:					
Časť: Zakladové patky							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jellúšová	Dňa: 18.6.2020				
Operátor: MŠK Považská Bystrica		ČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: AU-TRADE, s.r.o.		ČO: 47785161					
Zámosť: 132, 017 01 Považská Bystrica		DIČ: 2024101321					
Projektant: VIS A s.r.o. Šafa		ČO:					
92701 Šafa		DIČ:					
1 M2 OP	11 465	1 M	11 465				
1 M2 ZP	11 465		0				
1 M2 UP	11 465		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	5 412,87	0,00	5 412,87	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	4 141,37	0,00	4 141,37	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Ina:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	9 554,24	0,00	9 554,24	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C	NCS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie:		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedená v rozpočte:	0,00
12	Územné vplyvy:		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť:	0,00
13	Prerádzkové vplyvy:		0,00 %	0,00	18	Projektové práce:	0,00
14	VRN spolu:		0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant: rozpočtár: cenár:				pečiatka:			
podpis:				E Celkové náklady			
dátum:				21 Súčet riadkov 5 - 10, 16 a 20:			
				22 DPH 20% z:			
				23 DPH 0% z:			
				24 Súčet riadkov 21 až 23:			
				F Odpočet - pripočít			
odberateľ, obsluhávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 18.6.2020			
pečiatka:				pečiatka: AU-TRADE s.r.o.			

Odberateľ: MŠK Pov. Bystriča
Projektant: VISIA s. r. o. Šafa
Dodávateľ: AU - TRADE s. r. o.

Spracoval: Ing. Jellušová
JKSO
Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Pov.Bystriča
Objekt : Oprava fasády a terás 2020
Časť : Základové pätky

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Suf v tonách	
				Spolu	Spolu		
1 - ZEMNÉ PRÁCE	633,62	0,00	633,62	0,00	0,00	0,000	
2 - ZÁKLADY	3 392,66	0,00	3 392,66	188,91	178	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	254,74	0,00	254,74	1,47	72	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	531,85	0,00	531,85	0,00	0,00	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu:	5 412,87	0,00	5 412,87	190,39	751	0,000	
783 - Nátery	4 141,37	0,00	4 141,37	0,20	99	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSM spolu:	4 141,37	0,00	4 141,37	0,20	99	0,000	
Za rozpočet celkom	9 554,24	0,00	9 554,24	190,60	850	0,000	

Odberteľ: MŠK Pov. Bystrica
 Projektant: VISIA s.r.o. Šála
 Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
 JKSO :
 Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Fov Bystrica
 Objekt : Oprava fasády a terás 2020
 Časť : Základové pätky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Koľ. položky	Popis položky, stavebného dielu, remese, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	001	133002115	Odkopanie základov v horn. tr.3 ručne do 2,5 m2 pôdorys plochy	8,112	m3	45,50	366,40	20
2	272	132001102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	8,112	m3	1,40	12,20	20
3	272	132001102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	8,112	m3	2,21	19,25	20
4	253	132007119	Príplatek ZKD 1000 m	8,112	m3	0,82	7,14	20
5	272	979001415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	8,112	m3	5,00	130,68	20
6	001	137001100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	8,112	m3	7,80	67,95	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				633,62			633,62	
2 - ZÁKLADY								
7	211	272001117	Základové pätky z betónu prostého tr. C 30/37 cement portlandský	8,228	m3	120,00	987,36	20
8	011	272001215	Dabnerie základových páteí zhotovenie	23,750	m2	4,20	337,39	20
9	011	272001216	Dabnerie základových páteí odstránenie	23,750	m2	5,10	121,13	20
10	011	272002021	Výstuž základových páteí zo zvarovaných sietí KÁR1	0,20	t	893,58	107,23	20
11	011	953008209	Kotvy chemickým tmelom M 20 do ŽE s vyvrtaním otvoru a kotvacím trnom	170,000	kus	4,35	2 439,50	20
2 - ZÁKLADY spolu:				3 992,66			3 992,66	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
12	254	332001111	Očistenie oceľovej konštrukcie	20,030	m2	2,20	254,74	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				254,74			254,74	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	014	333001111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	22,479	t	23,66	531,85	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				531,85			531,85	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 412,870			5 412,87	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
783 - Nátery								
14	783	7330010321	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. vonkajšie slpy	304,000	m2	5,80	1 766,10	20
15	783	733001034	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidový - nosné slpy	325,030	m2	7,30	2 375,27	20
783 - Nátery spolu:				4 141,37			4 141,37	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4 141,37			4 141,37	
Za rozpočet celkom				9 554,24			9 554,24	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Športová hala Považská Bystrica		Miesto:	
Objekt: Oprava fasády a terás 2020		JKSO:	
Časť: Oprava zberačov vody			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Jellášová	Dňa: 18.6.2020
Objavateľ: MŠK Považská Bystrica	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.	IČO: 47785161		
Zámosť: 152, 017 01 Považská Bystrica	DIČ: 2024101321		
Projektant: VIS A s r.o. Šaľa	IČO:		
92731 Šaľa	DIČ:		
1 M2 OP	17 926	1 M	17 926
1 M2 ZP	17 926		0
1 M2 UP	17 926		0
A	ZRN	Konštrukcie	Spolu ZRN
1	HSV:	14 938,39	0,00
2	PSV:		0,00
3	MCE:		0,00
4	Iné:		0,00
5	Súčet:	14 938,39	0,00
			14 938,39
B	IV - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		0,00
7	Murárske výpomocce		0,00
8	Bez pevnej podlahy		0,00
9			0,00
10		Súčet riadkov 6 až 9	0,00
C	NLS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s	0,00 %	0,00
12	Územné vplyvy	0,00 %	0,00
13	Právdzkové vplyvy	0,00 %	0,00
14	VRN spolu	0,00 %	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
17	Inžinierska činnosť		0,00
18	Projektové práce		0,00
19			0,00
20		Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	14 938,39
22	DPH 20% z:	14 938,39	2 987,68
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24		Súčet riadkov 21 až 23:	17 926,07
F	Odpočet - pripočít		
			0
projektant, rozpočtár, cenár	pečiatka:		
podpis:			
dátum:			
pečiatka			
objavateľ, objednávatel	podpis:		
	dátum: 18.6.2020		
	pečiatka: AU-TRADE, s.r.o.		

Odberateľ: MŠK Pov. Bystrica
Projektant: VISIA s.r.o. Šafa
Dodávateľ: AU - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
JKSO :
Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Pov.Bystrica
Objekt : Oprava fasády a terás 2020
Časť : Oprava zberačov vody

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	
				Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY	1 923,75	0,00	1 923,75	5,07769	0,000
6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VYPLENE	9 913,25	0,00	9 913,25	6,51267	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 101,39	0,00	3 101,39	0,21580	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 938,39	0,00	14 938,39	11,80616	0,000
Za rozpočet celkom	14 938,39	0,00	14 938,39	11,80616	0,000

Odberteľ: MŠK Pov. Bystrica
 Projektant: VISIA s.r.o. Šala
 Dodávateľ: AUJ - TRADE, s.r.o.

Spracoval: Ing. Jellúšová
 JKSO :
 Dátum: 18.6.2020

Stavba :Športová hala Pov.Bystrica
 Objekt : Oprava fasády a terás 2020
 Časť : Oprava zberačov vody

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZÁKLADY								
1	002	216303111	Otrieskanie stien	101,750	m2	19,00	1 923,75	20
2 - ZÁKLADY spolu				1 01,750			1 923,75	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	6114619322	Vyspravenie betónových povrchov výpravkovou maltou hr.5mm	101,750	m2	9,30	941,63	20
3	011	620411139	Náter vonk. omietky silikonovou farbou	337,440	m2	4,00	1 349,76	20
4	011	620411209	Náter vonkajších konštrukcií (BetoProtect, Sanaclean, Fano S, Decodhit P)	236,790	m2	30,77	7 267,57	20
5	014	622309010	Očistenie vonkajších povrchov pred náterom	236,790	m2	1,50	354,29	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu				9 913,25			9 913,25	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	003	941965032	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	130,100	m2	3,50	455,00	20
7	014	999381111	Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m	104,683	t	23,66	2 476,80	20
8	014	999381133	Príplatok za zväčšený presun > 500 m	104,683	t	1,62	169,59	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				3 101,39			3 101,39	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu				14 938,39			14 938,39	
Za rozpočet celkom				14 938,39			14 938,39	