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Technicka sprava

. Mestské $portové kluby Povazska Bystrica s.r.o.

. Rekonstrukcia 'adovej plochy rozvodného kandla NHj

78 Povazska Bystrica
SO-01 Ladovéa plocha

: Stavebna Cast’ /
. Projekt pre realiziciu



Uvod

Obsahom projektovej dokumentacie ,,Rekonstrukcia 'adovej plochy ZS Povazska
Bystrica® je navrh novej 'adovej plochy vratane vyrovnania jestvujicej plochy a
naviazne vytvorenia novych technologickych vrstiev potrebnych na vytvorenie

ladovej vrstvy.

Vseobecné udaje

Stavebné rieSenie

Projektovana ladova plocha o rozmeroch 29,35x59,65 m je wumiestnena
Vv existujucej krytej hale zimného Stadiona v priestore terajSej 'adovej plochy. Nova
podloznu vrstvu ktora je polozena na terajSej beténovej ploche riesi stavebna Cast’
projektu, ktord tvori sicast’ projektu strojnej casti. Rozvodny kanal u plochy spolu

S prepojovacim kandlom do strojovne sa vyuziji pre nové rozvody chladu.

Strojnotechnologické rieSenie

Zakladné udaje zariadenia

- vel'kost’ l'adovej plochy LP 29,35 x 59,656 m

- prevedenie 'adovej plochy kryta v hale

- prevadzka LP v hale pri max. teplote +25°C

- hriibka l'adovej vrstvy 4 az 6 cm

- vyuziteI'na doba LP 8-9 mesiacov

- chladiaci vykon strojovne ostava terajsi stav
- vykon doskového chladica ostava terajsi stav
- kondenzacny vykon ostava terajsi stav
- vykon elmotorov kompresorov ostava terajsi stav
- napli ¢pavku (NH3) v zariadeni ostava terajsi stav
- vyuzitie odpadového tepla par NH3 ostdva terajsi stav

- poziadavky na obsluhu obcasny dozor



Technicka sprava k stavebnej casti

Jestvujuci stavebny objekt bude vyuzivany nad’alej k svojmu ucelu. V strojovni
chladenia, elektrorozvodni ani v prepojovacom kanale zo strojovne chladenia do haly sa
nepredpokladaji stavebné upravy. Rekonstrukcia po stavebnej stranke sa dotyka haly a to
iba v Casti l'adovej plochy a kanala pri l'adovej ploche.

Stavebné prace sa zani po rozobrani mantinelov, zburanim zakladu pod
mantinelmi az po uroven potrebnu pri osadeni nového trubkovania a tiez pri napajani novej
pochodynej Casti vedl'a nového mantinelu. Je nutné vytvorit’ plochu pre pokladku nového
trubkovania v sirke 29,97x59,97 m az po prepojovaci kanal, priCom na naprotivnej strane
od kanéla sa plocha zaokruhluje s polomerom 8,50 m. Odstrani sa jestvujuci strop kanala.

Uprava novej ladovej plochy vyuzije existujtici betonovy podklad I'adovej plochy,
ktory je vSak znaCne nerovny a vykayuje vyskovy roydiel viac ako 10 cm..Jednotlivé
vrstvy st uvedené vo vykrese A-02 v rezoch A-A, B-B, C-C, D-D. V zasade na jestvujicu
betébnovi plochu, po vyrovnavacej betéonovej vrstve sa polozi hydroizolacia. Tepelna
izolacia STYRODUR sa polozi na separacnu vrstvu. Po osadeni vrstiev hydroizolacie a
termoizolacie sa vytvori celoplo$ne ochranné beténova vrstva. Tato bude hrabky 70 mm
Z beténu tr. B-20. Na tito sa osadia a pripevnia trubky chladenia. Nasledne je mozné
vyhotovit’ novu beténovu 'adovu plochu.

Nova beténova plocha bude zbetonu tr. B-30 v hrubke 100 mm. Vystuz je
navrhnuta zo sieti Kari-W KY-14 (o 8x8 — 150x150 mm) a osadi sa na podporné kozliky
tak, aby jej krytiec bolo minimalne 10 mm. Kozliky budua v rastri 1,5x1,5 m. Stykovanie
sieti Kari ma byt 150 mm. Betonaz celej plochy je nutnéd neprerusovana, aby sa obmedzili
mikrotrhliny pocas tuhnutia a pociato¢ného tvrdnutia betonu a zvysila sa jeho pevnost’
Vv tahu, do beténovej zmesi sa pridaji ocel'ové vlakna. Navrhnuté st ocel'ové vlakna typu
Dramix RL-45/50 BN v mnozstve 22 kg/m3 betonu. Vldkna sa pridaju do domiesavacov a
starostlivo sa s betonovou zmesou premiesaju. Zarovnanie povrchu betoénu je potrebné
zhotovit' pomocou vibracnej laty tak, aby povrch beténovej dosky bol v rovine = 5 mm.
Vystuz dosky siete Kari je mozné vylucit a nahradit’ len ocelovymi vldknami. V tomto
pripade je potrebnd minimalna hrubka dosky 140 mm. Pri betone tr. B-30 sa pouziju
ocel'ové vlakna typu Dramix RC-65/60 v mnozstve 35 kg/m3 betonu.

Po polozeni trubkovania sa tiez prevedie nadbetonovanie kanala a znova prekrytie
kanala pomocou trapézového plechu s dobetonovanim. V miestach prejazdu rolby sa strop

zosilni ocelovymi nosnikmi. Ako alternativa méze byt pouzité aj prekrytie pomocou



ocelovych dielcov. Zdvihnutie kanala sposobuje nerovnost’ plochy vedla mantinelov a
upravu v mieste prechodu rolby. Uvazuje sa preklenutie tejto nerovnosti rampou z prostého
betonu. Nadbetonovand rampa znemozni otvaranie jestvujucich vrat, preto je nutné tieto
vrata vymenit. Alternativne je mozna uprava jestvujucich vrat skratenim vysky vrat pri
podlahe o cca 40 cm, ¢im by vSak vznikla diera pri zatvorenych vratach pri podlahe.

Sposob upravy sa vSak dohodne na mieste, podl'a danej situécie.



