


Úvod 

Obsahom projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia ľadovej plochy ZŠ Považská 

Bystrica“ je návrh novej ľadovej plochy vrátane vyrovnania jestvujúcej plochy a  

náväzne vytvorenia nových technologických vrstiev potrebných na vytvorenie 

ľadovej vrstvy.              

 

1. Všeobecné údaje 

Stavebné riešenie 

Projektovaná ľadová plocha o rozmeroch 29,35x59,65 m je umiestnená 

v existujúcej krytej hale zimného štadióna v priestore terajšej ľadovej plochy. Novú 

podložnú vrstvu ktorá je položená na terajšej betónovej ploche rieši stavebná časť 

projektu, ktorá tvorí súčasť projektu strojnej časti. Rozvodný kanál u plochy spolu 

s prepojovacím kanálom do strojovne sa využijú pre nové rozvody chladu. 

 

 

Strojnotechnologické riešenie 

 

2. Základné údaje zariadenia 

- veľkosť ľadovej plochy ĽP   29,35 x 59,65 m 

- prevedenie ľadovej plochy   krytá v hale 

- prevádzka LP v hale pri max. teplote + 25°C 

- hrúbka ľadovej vrstvy   4 až 6 cm 

- využiteľná doba LP    8-9 mesiacov 

- chladiaci výkon strojovne   ostáva terajší stav 

- výkon doskového chladiča   ostáva terajší stav 

- kondenzačný výkon    ostáva terajší stav 

- výkon elmotorov kompresorov  ostáva terajší stav 

 - náplň čpavku (NH3) v zariadení  ostáva terajší stav 

 - využitie odpadového tepla par NH3  ostáva terajší stav 

- požiadavky na obsluhu   občasný dozor 

 

 

 

 



Technická správa k stavebnej časti 

 

 Jestvujúci stavebný objekt bude využívaný naďalej k svojmu účelu. V strojovni 

chladenia, elektrorozvodni ani v prepojovacom kanále zo strojovne chladenia do haly sa 

nepredpokladajú stavebné úpravy. Rekonštrukcia po stavebnej stránke sa dotýka haly a to 

iba v časti ľadovej plochy a kanála pri ľadovej ploche. 

 Stavebné práce sa začnú po rozobraní mantinelov, zbúraním základu pod 

mantinelmi až po úroveň potrebnú pri osadení nového trubkovania a tiež pri napájaní novej 

pochôdynej časti vedľa nového mantinelu. Je nutné vytvoriť plochu pre pokládku nového 

trubkovania v šírke 29,97x59,97 m až po prepojovací kanál, pričom na náprotivnej strane 

od kanála sa plocha zaokruhluje s polomerom 8,50 m. Odstráni sa jestvujúci strop kanála.  

 Úprava novej ľadovej plochy využije existujúci betónový podklad ľadovej plochy, 

ktorý je však značne nerovný a vykayuje výškový roydiel viac ako 10 cm..Jednotlivé 

vrstvy sú uvedené vo výkrese A-02 v rezoch A-A, B-B, C-C, D-D. V zásade na jestvujúcu 

betónovú plochu, po vyrovnávacej betónovej vrstve sa položí hydroizolácia. Tepelná 

izolácia STYRODUR sa položí na separačnú vrstvu.  Po osadení vrstiev hydroizolácie a 

termoizolácie sa vytvorí celoplošne ochranná betónová vrstva. Táto bude hrúbky 70 mm 

z betónu tr. B-20. Na túto sa osadia a pripevnia trubky chladenia. Následne je možné 

vyhotoviť novú betónovú ľadovú plochu. 

 Nová betónová plocha bude z betónu tr. B-30 v hrúbke 100 mm. Výstuž je 

navrhnutá zo sietí Kari-W KY-14 (ø 8x8 – 150x150 mm) a osadí sa na podporné kozlíky 

tak, aby jej krytie bolo minimálne 10 mm. Kozlíky budú v rastri 1,5x1,5 m. Stykovanie 

sietí Kari má byť 150 mm. Betonáž celej plochy je nutná neprerušovaná, aby sa obmedzili 

mikrotrhliny počas tuhnutia a počiatočného tvrdnutia betónu a zvýšila sa jeho pevnosť 

v ťahu, do betónovej zmesi sa pridajú oceľové vlákna. Navrhnuté sú oceľové vlákna typu 

Dramix RL-45/50 BN v množstve 22 kg/m3 betónu. Vlákna sa pridajú do domiešavačov a 

starostlivo sa s betónovou zmesou premiešajú. Zarovnanie povrchu betónu je potrebné 

zhotoviť pomocou vibračnej laty tak, aby povrch betónovej dosky bol v rovine ± 5 mm. 

Výstuž dosky siete Kari je možné vylúčiť a nahradiť len oceľovými vláknami. V tomto 

prípade je potrebná minimálna hrúbka dosky 140 mm. Pri betóne tr. B-30 sa použijú 

oceľové vlákna typu Dramix RC-65/60 v množstve 35 kg/m3 betónu. 

 Po položení trubkovania sa tiež prevedie nadbetónovanie kanála a znova prekrytie 

kanála pomocou trapézového plechu s dobetónovaním. V miestach prejazdu rolby sa strop 

zosilni oceľovými nosníkmi. Ako alternatíva môže byť použité aj prekrytie pomocou 



oceľových dielcov. Zdvihnutie kanála spôsobuje nerovnosť plochy vedľa mantinelov a 

úpravu v mieste prechodu rolby. Uvažuje sa preklenutie tejto nerovnosti rampou z prostého 

betónu. Nadbetónovaná rampa znemožní otváranie jestvujúcich vrát, preto je nutné tieto 

vráta vymeniť. Alternatívne je možná úprava jestvujúcich vrát skrátením výšky vrát pri 

podlahe o cca 40 cm, čím by však vznikla diera pri zatvorených vrátach pri podlahe. 

Spôsob úpravy sa však dohodne na mieste, podľa danej situácie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


